

Приложение №1  
к приказу № 78-30-12 от « 23 » 06 2020г

**Изменение и дополнение №30**  
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии  
(ТОО «Қарағанды Жарық»)  
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются  
при утверждении тарифа в 2020 г.

---

Қарағанда 2020 год

| № п/п   | Наименование товаров, работ и услуг   | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге без НДС | Максимальный размер сумм, без НДС (тенге) | Сроки закупки                         | Способ закупки |
|---|---|----------|--------|---------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>1. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг</b>             |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| <b>I. Материалы на ремонт хозспособом</b>                                 |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Изолятор ОСК-10-110-Б-01-2 УХЛ1   | шт       | 9      | 66 626,10           | 599 634,90                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП            |
| 2   | Прибор учета типа Меркурий-230-ART-01 PQRSIN  | шт       | 20     | 28 973,21           | 579 464,20                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ЦП         |
| 3   | Прибор учета э/э Меркурий 230 ART-01CN  | шт       | 10     | 24 062,50           | 240 625,00                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ЦП         |
| 4   | Счетчик электрической энергии Дала ТХ Р PLC IP П САР4-Э720 (3*220/380V 5-60А)                                       | шт       | 5      | 47 678,57           | 238 392,85                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ЦП         |
| 5   | Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-03 PQC(R)SIDN 5(7.5)A  | шт       | 6      | 25 506,25           | 153 037,50                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ЦП         |
| 6   | Разъединитель РЛНД-1-10/630   | шт       | 1,00   | 50 433,04           | 50 433,04                                 | I квартал 2020г. - IV квартал 2020г.  | ОИ             |
| 7   | Разъединитель РЛНД-1-10/630   | шт       | 1,00   | 50 433,04           | 50 433,04                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП            |
| 8   | Муфта соединительная POLJ-01/4*70-120-T   | шт       | 1,00   | 15 178,57           | 15 178,57                                 | I квартал 2020г. - IV квартал 2020г.  | ОИ             |
| 9   | Муфта концевая ЕРКТ-0047-L12-CEE01  | шт       | 1,00   | 12 767,86           | 12 767,86                                 | I квартал 2020г. - IV квартал 2020г.  | ОИ             |
| <b>II. Материалы для эксплуатации</b>                                     |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| <b>Приборы</b>  |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Вольтметр М42303 предел измерения 3-0-3В  | шт.      | 4,00   | 19 875,00           | 79 500,00                                 | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 2   | Клещи токоизмерительные УТ 208 А  | шт.      | 34,00  | 47 700,00           | 1 621 800,00                              | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 3   | Лабораторный трансформатор ЛАТР-2,5-10 А ТУ-У.3.49-00226106.057-2000  | шт.      | 3,00   | 127 945,54          | 383 836,62                                | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 4   | Мегаомметр 2500 В М4100/5   | шт.      | 2,00   | 116 883,93          | 233 767,86                                | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 5   | Мегаомметр 2500В ЭСО 202/2-Г ГОСТ 22261-94  | шт.      | 39,00  | 116 883,93          | 4 558 473,27                              | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 6   | Пирометр лазерный ОТ -30 ДО 1500 ГРАДУСОВ   | шт.      | 15,00  | 59 435,71           | 891 535,65                                | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 7   | Рулетка лазерная (дальномер) профессиональная   | шт.      | 3,00   | 108 156,25          | 324 468,75                                | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| 8   | Регулятор давления без влагоотделения RP-182  | шт.      | 1,00   | 6 341,07            | 6 341,07                                  | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-ОТ         |
| <b>III. Охрана труда и техника безопасности</b>                           |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| Прочие материалы  |   |          |        |                     | 1 554 750,00                              | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| <b>IV. Подрядные работы</b>   |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Ремонт автотранспорта   |          |        |                     | 15 910 388,83                             | IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 2   | Ремонт двигателей внутреннего сгорания автотранспорта   |          |        |                     | 2 387 053,57                              | II-IV квартал 2020                    | ЭТП            |
| <b>VII. Мероприятия инвестиционной программы</b>                          |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Технический надзор на объекте «Строительство центрального склада»   |          |        |                     | 11 613 105,86                             | II-IV квартал 2020                    | ЭТП            |
| <b>2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг</b>              |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| <b>I. Материалы на ремонт хозспособом</b>                                 |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Разъединитель РЛНД-1-10/630   | шт       | 2,00   | 54 464,28           | 108 928,56                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП            |
| 2   | Муфта соединительная на напряжение 0,4кВ сечение жилы 70-120мм2   | шт       | 1,00   | 18 928,57           | 18 928,57                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП            |
| 3   | Муфта концевая внутренней установки на напряжение 0,4кВ сечение жилы 70-120мм2                                      | шт       | 1,00   | 15 178,57           | 15 178,57                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП            |
| <b>II. Материалы для эксплуатации</b>                                     |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| <b>Приборы</b>  |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Вольтметр предел измерения 3-0-3В   | шт.      | 4,00   | 19 875,00           | 79 500,00                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 2   | Клещи токоизмерительные   | шт.      | 34,00  | 47 700,00           | 1 621 800,00                              | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 3   | Лабораторный трансформатор 10 А ТУ-У.3.49-00226106.057-2000   | шт.      | 3,00   | 127 945,54          | 383 836,62                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 4   | Мегаомметр 2500 В ГОСТ 22261-94   | шт.      | 41,00  | 116 883,93          | 4 792 241,13                              | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 5   | Пирометр  | шт.      | 15,00  | 65 535,71           | 983 035,65                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 6   | Рулетка лазерная  | шт.      | 3,00   | 11 727,68           | 35 183,04                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| 7   | Регулятор давления без влагоотделения   | шт.      | 1,00   | 6 341,07            | 6 341,07                                  | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ЭТП-К          |
| <b>Таблички</b>   |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Табличка размер 10*30   | шт       | 4,00   | 6 000,00            | 24 000,00                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ОИ             |
| <b>III. Охрана труда и техника безопасности</b>                           |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Маска многоразовая  | шт       | 500,00 | 250,00              | 125 000,00                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ОИ             |
| 2   | Перчатки латексные  | пара     | 500,00 | 187,50              | 93 750,00                                 | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ОИ             |
| 3   | Дезинфицирующий коврик  | шт       | 60,00  | 5 400,00            | 324 000,00                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ОИ             |
| 4   | ПЦР-тест (COVID-19)   | шт       | 10,00  | 16 000,00           | 160 000,00                                | II квартал 2020г. - IV квартал 2020г. | ОИ             |
| <b>IV. Подрядные работы</b>   |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| Ремонт автотранспорта   |   |          |        |                     | 12 937 174,54                             | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 1   | Ремонт шатунов двигателя внутреннего сгорания   |          |        |                     | 217 857,14                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 2   | Фрезеровка плоскости головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания   |          |        |                     | 210 267,86                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 3   | Завтуливание распредвала двигателя внутреннего сгорания   |          |        |                     | 206 517,86                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 4   | Расточка коленвала двигателя внутреннего сгорания   |          |        |                     | 225 000,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 5   | Расточка цилиндров блока двигателя внутреннего сгорания   |          |        |                     | 234 821,43                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 6   | Замена направляющих втулок клапанов двигателя внутреннего сгорания  |          |        |                     | 240 000,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 7   | Ремонт гидронасоса автотранспорта и спецтехники   |          |        |                     | 200 892,86                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 8   | Ремонт редуктора среднего моста   |          |        |                     | 246 428,57                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 9   | Ремонт редуктора заднего моста  |          |        |                     | 232 142,86                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 10  | Ремонт форсунок   |          |        |                     | 243 750,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 11  | Ремонт КПП  |          |        |                     | 227 678,57                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 12  | Ремонт топливной системы  |          |        |                     | 240 535,71                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 13  | Ремонт топливного насоса высокого давления  |          |        |                     | 247 321,43                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| <b>VII. Мероприятия инвестиционной программы</b>                          |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| <b>Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Карбышевска»</b> |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Разработка проектно-сметной документации «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Карбышевска»        |          |        |                     | 2 187 330,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 2   | Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Карбышевска» |          |        |                     | 377 914,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 3   | Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Карбышевска»                        |          |        |                     | 1 103 671,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ОИ             |
| 4   | Технический надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Карбышевска»                      |          |        |                     | 3 192 764,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 5   | Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Карбышевска» (СМР)  |          |        |                     | 9 102 084,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| <b>Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ «Победа»</b>          |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Разработка проектно-сметной документации «Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ «Победа»                 |          |        |                     | 2 187 330,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 2   | Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ «Победа»          |          |        |                     | 377 914,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 3   | Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ «Победа»                                 |          |        |                     | 1 085 640,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ОИ             |
| 4   | Технический надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ «Победа»                               |          |        |                     | 3 140 602,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 5   | Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ «Победа» (СМР)   |          |        |                     | 9 312 168,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| <b>Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Ялтинская»</b>   |   |          |        |                     |   |                                       |                |
| 1   | Разработка проектно-сметной документации «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Ялтинская»          |          |        |                     | 2 187 330,00                              | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 2   | Комплексная вневедомственная экспертиза проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Ялтинская»   |          |        |                     | 377 914,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ЭТП            |
| 3   | Авторский надзор проекта «Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ «Ялтинская»                          |          |        |                     | 856 470,00                                | II квартал - IV квартал 2020г.        | ОИ             |





|   |  |  |  |                |                                |     |
|---|--|--|--|----------------|--------------------------------|-----|
| Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ «Кзыл» (СМР)  |  |  |  | 192 390,00     | II квартал - IV квартал 2020г. | ЭТП |
| <b>Строительство центрального склада</b>                          |  |  |  |                |                                |     |
| Авторский надзор на объекте "Строительство центрального склада"   |  |  |  | 4 617 298,53   | II квартал - IV квартал 2020г. | ОИ  |
| Технический надзор на объекте "Строительство центрального склада" |  |  |  | 11 707 185,04  | II квартал - IV квартал 2020г. | ЭТП |
| Строительство центрального склада (завершение объекта)            |  |  |  | 158 967 352,00 | II квартал - IV квартал 2020г. | ЭТП |
| <b>Строительство автомобильных ангаров</b>                        |  |  |  |                |                                |     |
| Технический надзор проекта "Строительство автомобильных ангаров"  |  |  |  | 13 362 041,93  | II квартал - IV квартал 2020г. | ЭТП |
| 2 Строительство автомобильных ангаров (завершение объекта)        |  |  |  | 152 818 652,00 | II квартал - IV квартал 2020г. | ЭТП |

ОИ - Закупки способом из одного источника

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку

ЭТП-ОИ - Закупки способом из одного источника через электронную торговую площадку

ЭТП-К - Закупки способом через электронную торговую площадку путем конкурса

Достоверность и полноту  
представляемых документов  
подтверждаю

Генеральный директор  
ТОО «Қарағанды Жарық»  
Иманов Н.И.

Печат

