

Приложение №1
к приказу № 90-30-28 от « 17 » 07 2020г

Изменение и дополнение №32
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифа в 2020 г.

Қарағанда 2020 год

Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
1. Изменить способ закупки						
II. Материалы для эксплуатации						
				16 823 232,70		
Автошины						
Автошина 10R20	компл	10,00	63 032,14	630 321,40	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 11,00R20 (на спецтехнику Россия)	компл	22,00	70 035,71	1 540 785,62	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 11,2x20	компл	10,00	40 223,21	402 232,10	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 11R20 (на спецтехнику КНР)	компл	42,00	98 616,08	4 141 875,36	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 11R22,5	компл	20,00	90 383,93	1 807 678,60	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 12R20	компл	10,00	134 107,15	1 341 071,50	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 12x18	компл	6,00	86 785,72	520 714,32	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 13,6x20	компл	2,00	55 839,29	111 678,58	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 15,5*38	компл	12,00	87 071,43	1 044 857,16	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 16 9R38	компл	2,00	123 035,71	246 071,42	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 175/70R13	шт.	20,00	8 707,14	174 142,80	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 18,4x34	компл	4,00	152 375,00	609 500,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 185/65R14	компл	12,00	12 776,79	153 321,48	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 23 5x25 L3	компл	2,00	275 758,93	551 517,86	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 275/70R22,5	компл	4,00	106 160,72	424 642,88	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 315x80x R 22,5	компл	4,00	130 758,93	523 035,72	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 360x70x24	компл	4,00	89 419,65	357 678,60	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 425/85R 21	компл	4,00	180 294,64	721 178,56	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 6,50R16	компл	10,00	35 680,36	356 803,60	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 6x9	компл	2,00	20 044,65	40 089,30	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 7x12	компл	2,00	29 812,50	59 625,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 9R20	компл	10,00	48 267,86	482 678,60	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 205/70R16	шт.	20,00	23 140,18	462 803,60	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Автошина 185/75R16	компл	8,00	14 866,08	118 928,64	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы						
Капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости ОС и техническая модернизация						
Капитальный ремонт ВЛ-110кВ "КарГЭС-2-Калагир" с отп. на ПС "Ялтинская"				117 428 054,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Капитальный ремонт ВЛ-110кВ "Сантехническая-Насосные"				79 135 181,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Капитальный ремонт ВЛ-110кВ "Шахан-Кирова" 1,2ц				124 173 003,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Капитальный ремонт ВЛ-35кВ Отпайки на ЦЭС-1 от ВЛ 35 кВ "Караганда-Майкудук"				14 094 204,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Капитальный ремонт ВЛ-35кВ "Победа-Энгельса"				23 090 501,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Капитальный ремонт ВЛ-35кВ "Пришахтинская-Шахтинская" 1,2ц				44 299 861,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг						
II. Материалы для эксплуатации						
				59 625,00		
Печати и штампы						
Печать круглой формы, диаметром 38мм	шт.	6,00	4 732,14	28 392,84	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
Штамп прямоугольной формы, размером 76мм*37мм	шт.	6,00	5 205,36	31 232,16	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы						
Строительство КЛ – 6-10кВ						
Прочее				4 198 745,72	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
Авторский надзор проекта "Строительство КЛ - 6-10кВ"				534 432,82	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
Технический надзор проекта "Строительство КЛ - 6-10кВ"				3 609 809,71	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Строительство КЛ – 6-10кВ				247 177 684,93	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ						
Авторский надзор проекта "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"				556 505,07	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
Технический надзор проекта "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"				3 758 823,14	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ				229 228 629,71	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Техническая модернизация ПС 110/35/10кВ Юбилейная						
Техническая модернизация ПС 35/10кВ Бытовая						
VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу						
Установку трекеров на автотранспорт				12 730 000,00	III квартал 2020г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
3. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг						
I. Материалы на ремонт хозспособом						
Муфта соединительная на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 70-120 мм ² .	к-т	240,00	27 678,57	6 642 856,80	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Муфта соединительная на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм ² .	к-т	240,00	29 642,86	7 114 286,40	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Муфта соединительная на напряжение 0,4 кВ, сечение жилы 70-120 мм ² .	к-т	35,00	18 928,57	662 499,95	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
Муфта соединительная на напряжение 0,4 кВ, сечение жилы 150-240мм ²	к-т	35,00	20 535,71	718 749,85	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
II. Материалы для эксплуатации						
				59 625,00		
Печати и штампы						
Печать круглой формы, диаметром 38мм				26 125,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
Штамп 60*30мм	шт	3,00	7 500,00	22 500,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
Штамп 55*25мм	шт	1,00	6 000,00	6 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
Штамп 14*38мм	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
III. Охрана труда и техника безопасности						
Средства индивидуальной защиты для защиты от коронавирусной инфекции						
Антисептик	л	25	1 964,29	49 107,25	III квартал 2020г.	ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы						

	"Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Юбилейная"					
	Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая"					
	Строительство КЛ – 6-10кВ					
	Прочее			74 538 859,73		
	Авторский надзор на объекте "Строительство КЛ - 6-10кВ"			2 580 580,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор на объекте "Строительство КЛ - 6-10кВ"			7 465 250,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Строительство КЛ – 6-10кВ			141 838 013,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ					
1	Авторский надзор на объекте "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"			2 500 730,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
2	Технический надзор на объекте "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"			7 234 240,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Прочее			75 109 051,05		
4	Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ			75 971 406,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ			327 950 279,13		
1	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"			11 807 850,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"			1 220 584,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Авторский надзор за реализацией проекта "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"			2 515 596,22	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Технический надзор за реализацией проекта "Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ"			7 277 260,51	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Реконструкция ТП (КТП), установка КТПГ с силовым оборудованием и оборудованием АСКУЭ (СМР+Оборудование)			305 128 988,40	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Техническая модернизация установки постоянного тока ПС Кзыл					
1	Техническая модернизация установки постоянного тока ПС Кзыл (СМР)			59 998 761,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	"Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Юбилейная"					
1	Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Юбилейная (дополнительные работы: по установке ж/б порталов и металлического ограждения)			18 393 710,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Щебель			3 200 893,85	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Приобретение аппаратного обеспечения для модернизации вычислительной инфраструктуры			48 678 895,44		
1	Серверное оборудование			20 742 640,98	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Межсетевой экран			6 782 523,21	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Модернизация системы контроля управления доступом			9 805 145,54	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
4	Сетевое оборудование			11 348 585,71	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости ОС и техническая модернизация					
	Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая"					
1	Щебель			128 035,75	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу					
1	Установка GPS навигаторов и датчиков уровня топлива			12 730 000,00	III квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
	4. Изменить объем, максимальную стоимость товаров, работ и услуг					
	IV. Подрядные работы					
	Ремонт автотранспорта			12 580 388,54	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
1	Ремонт шатунов двигателя внутреннего сгорания			244 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Фрезеровка плоскости головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания			235 500,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Завтуливание распредвала двигателя внутреннего сгорания			231 300,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
1	Расточка коленвала двигателя внутреннего сгорания			252 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
1	Расточка цилиндров блока двигателя внутреннего сгорания			263 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Замена направляющих втулок клапанов двигателя внутреннего сгорания			268 800,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт гидронасоса автотранспорта и спецтехники			225 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт редуктора среднего моста			276 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт редуктора заднего моста			260 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт форсунок			273 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт КПП			255 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт топливной системы			269 400,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	Ремонт топливного насоса высокого давления			277 000,00	III квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
	VII. Мероприятия инвестиционной программы					
	"Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ Юбилейная"					
	Прочие затраты			0,00		
	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Юбилейная""			530 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Юбилейная""			4 701 571,43	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ

	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Юбилейная""			2 600 000,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Прочее			2 641 794,29		
5	Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Юбилейная""			348 199 573,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
Капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости ОС и техническая модернизация						
	Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая"					
1	Прочие затраты			0,00		
2	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая""			352 678,57	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Осуществление авторского надзора за работами на объекте "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая""			1 991 743,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
4	Осуществление технического надзора за работами на объекте "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая""			2 100 000,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Прочее			26 239 923,37		
6	Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая"			178 914 696,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП

ОИ - Закупки способом из одного источника
ЭТП - Закупки способом через электронную торговую площадку
ЭТП-ОИ - Закупки способом из одного источника через электронную торговую площадку
ЭТП-К - Закупки способом через электронную торговую площадку путем конкурса
ЭТП-ЦП - Закупки способом через электронную торговую площадку путем запроса ценовых предложений

Достоверность и полноту
представляемых документов
подтверждаю

Генеральный директор
ТОО «Карағанды Жарык»
Иманов Н.И.

Печать

