

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
<b>1. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг</b>							
<b>I. Материалы на ремонт хозспособом</b>							
<b>Аварийный запас</b>							
					<b>241 071,43</b>		
<b>Линейно-подвесная арматура</b>							
1	Зажим аппаратный А2А-70	шт	9,00	766,61	6 899,49	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Зажим аппаратный А2А-50	шт	3,00	722,51	2 167,53	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
3	Зажим натяжной болтовой НБН-2-6	шт	15,00	2 403,93	36 058,95	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
4	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б	шт	62,00	1 561,61	96 819,82	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
5	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б с клином №2	шт	50,00	1 561,61	78 080,50	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
6	Зажим ответвительный ремонтный РОА-70-1	шт	9,00	615,18	5 536,62	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>ГСМ</b>							
1	Бензин Аи-92 (галоны для ремонта)	л	4 274,81	123,56	528 195,65	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>Запчасти для оборудования</b>							
1	Фиксатор привода ПРН-220	шт	30,00	10 653,00	319 590,00	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>Контакторы и пускатели</b>							
1	Контактор КМИ 22560 25А в оболочке 220В	шт	1,00	22 082,07	22 082,07	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Контактор КМИ-23260 32А в оболочке 220В	шт	1,00	27 339,48	27 339,48	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы</b>							
1	Бензин АИ 92	л	87 100,00	151,79	13 220 909,00	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Дизельное топливо	л	109 800,00	183,04	20 097 792,00	IV квартал 2020г.- IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>VII. Мероприятия инвестиционной программы</b>							
<b>Реконструкция КВЛ-6-10кВ</b>							
1	Реконструкция КВЛ-6-10кВ (СМР+оборудование)				62 312 717,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>II. Материалы для эксплуатации</b>							
1	Дренажный насос 750Вт	шт	3,00	23 125,00	69 375,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг</b>							
<b>I. Материалы на ремонт хозспособом</b>							
<b>Запчасти для АЕД269М погрузчика ПО-26 с баровой навеской ЭМУ-150с на базе "Беларус 82П" (2007 года выпуска)</b>							
1	Вал шестерня	шт	1,00	107 142,86	107 142,86	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Шестерня коническая	шт	1,00	133 928,57	133 928,57	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>Линейно-подвесная арматура</b>							
1	Зажим аппаратный А2А-70-Т	шт	9,00	766,61	6 899,49	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Зажим аппаратный А2А-50Г-2	шт	3,00	722,51	2 167,53	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6	шт	15,00	2 403,93	36 058,95	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
4	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1 с клином №2	шт	112,00	1 561,61	174 900,32	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>ГСМ по талонной системе</b>							
1	Бензин АИ 92 на ремонт хозспособом	л	4 280,00	151,79	649 661,20	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>Фиксатор привода ПРН-220</b>							
1	Фиксатор привода ПРН-220	шт	30,00	16 100,00	483 000,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы</b>							
<b>АИ92 на 2- квартал по талонной системе</b>							
1	Бензин АИ 92 для ГорРНЭС г. Караганда	л	58 000,00	151,79	8 803 820,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
<b>Дизельное топливо на 2- квартал по талонной системе</b>							
2	Дизельное топливо для ГорРНЭС г. Караганда	л	50 000,00	183,04	9 152 000,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
<b>АИ92 на 2- квартал по карточной системе</b>							
3	Бензин АИ 92 для ГорРНЭС г. Караганда	л	10 000,00	151,79	1 517 900,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
4	Бензин АИ 92 для ТРНЭС	л	3 000,00	151,79	455 370,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
5	Бензин АИ 92 для АРНЭС	л	3 000,00	151,79	455 370,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
6	Бензин АИ 92 для ТРЭС	л	3 000,00	151,79	455 370,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
7	Бензин АИ 92 для ШРЭС	л	3 000,00	151,79	455 370,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
8	Бензин АИ 92 для СРЭС	л	2 000,00	151,79	303 580,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
9	Бензин АИ 92 для БЖРЭС	л	3 600,00	151,79	546 444,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
10	Бензин АИ 92 для КРЭС	л	1 500,00	151,79	227 685,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
<b>Дизельное топливо на 2- квартал по карточной системе</b>							
11	Дизельное топливо для ГорРНЭС г. Караганда	л	49 000,00	183,04	8 968 960,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
12	Дизельное топливо для ТРНЭС	л	3 000,00	183,04	549 120,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
13	Дизельное топливо для АРНЭС	л	1 000,00	183,04	183 040,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
14	Дизельное топливо для ТРЭС	л	600,00	183,04	109 824,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
15	Дизельное топливо для ШРЭС	л	1 800,00	183,04	329 472,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
16	Дизельное топливо для СРЭС	л	1 000,00	183,04	183 040,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
17	Дизельное топливо для БЖРЭС	л	2 400,00	183,04	439 296,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
18	Дизельное топливо для КРЭС	л	1 000,00	183,04	183 040,00	I квартал 2021г.- II квартал 2021г	ЭТП
<b>IV. Подрядные работы</b>							
1	Ремонт асфальтно-бетонного покрытия в местах раскопок КЛ 0,4-10 кВ				3 323 707,95	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Технологическое сопровождение				42 120,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>VII. Мероприятия инвестиционной программы</b>							
<b>Реконструкция КВЛ-6-10кВ</b>							
1	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция КВЛ-6кВ фидеров №№3, 18 ЦРП-6"				3 260 000,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция КЛ-10кВ ф.22 ПС "Новый Майкудук""				3 498 691,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>Инженерно-геодезические изыскания</b>							
3.1.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-6кВ ТП РСУ – ТП ШСУ 7"				650 906,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.2.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Караганда» ф.13 – ПП2195				1 848 588,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.3.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛЭП 10кВ г. Шахтинск				4 612 470,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.4.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КВЛ-6кВ ф.4,6,8,10,11 ЦРП «Куу-Чек»				4 151 822,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.5.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-10кВ ПС «Ботаническая»"				6 455 058,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП

3.6.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-6кВ ЦРП №1"				867 294,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.7.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КВЛ-6кВ ПС «Новый Город»"				4 151 822,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.8.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-10кВ ф. 20,33,22,30 ПС «Восток»"				18 431 880,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.9.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-10кВ ф.20 ПС «Новый Майкудук»"				4 796 728,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.10.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КЛ-10кВ ф.22 ПС «Новый Майкудук»"				9 218 940,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
3.11.	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Реконструкция КВЛ-6кВ фидеров №№3,18 ЦРП-6»"				368 518,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу</b>							
<b>Монтаж оборудования ВЧ каналов связи на ПС и ВЛ</b>							
1	Монтаж оборудования ВЧ каналов связи на ПС и ВЛ (СМР)				226 525 800,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
2	Авторский надзор проекта "Монтаж оборудования ВЧ каналов связи на ПС и ВЛ"				2 537 090,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП
<b>Строительство ВЛ 110кВ для обеспечения электроснабжения микрорайона "Салем"</b>							
	Установка двух линейных ячеек 110кВ на ОРУ 110кВ ПС "Жана Жарык"				3 196 727,00	I квартал - IV квартал 2021г.	ЭТП

ОИ - Закупки способом из одного источника

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку