

Изменение и дополнение №28
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифа в 2020 г.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
1. Изменить способ закупки							
I. Материалы на ремонт хозспособом							
Трансформатор ТЛС					14 461 690,88		
1	Трансформатор ТЛС-40/10/0,4	шт	6	1 807 711,36	10 846 268,16	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Трансформатор ТЛС-40/6/0,4	шт	2	1 807 711,36	3 615 422,72	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
ЖБ изделия					12 479 219,80		
1	Опора ж/б ПБ-35-1в (комплект с траверсами)	шт	10	315 226,79	3 152 267,90	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Опора ж/б ПБ-35-1ВТ (с траверсами и грозостойкой)	шт	2	335 486,61	670 973,22	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
3	Плиты перекрытия кабельных каналов П.15.5. 1500*500*60 мм	шт	50	8 517,86	425 893,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
4	Стойка ж/б СВ-105-3,5	шт	18	55 593,21	1 000 677,78	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
5	Стойка ж/б СВ-105-5	шт	110	64 025,89	7 042 847,90	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
6	Стойка ж/б СВ-95-2	шт	4	46 640,00	186 560,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
Металлоконструкции для ЛЭП					974 343,38		
1	Кронштейн У 4	шт	5	3 464,29	17 321,45	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Крюк КН-18	шт	101	1 050,54	106 104,54	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
3	Крюк КН-22	шт	7	1 391,25	9 738,75	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
4	Оттяжка В62	шт	14	54 267,86	759 750,04	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
5	Талреп 30	шт	10	8 142,86	81 428,60	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу							
1	Реконструкция тепловых сетей СРЭС				22 958 437,00	II квартал 2020г.- III квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
III. Охрана труда и техника безопасности							
Средства защиты							
1	Грубошерстный костюм КЦС	компл	1	12 549,11	12 549,11	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Диэлектрические боты	пара	33	4 700,89	155 129,46	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
3	Диэлектрические галоши	пара	43	4 700,89	202 138,39	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
4	Диэлектрические перчатки	пара	1 055	1 888,39	1 992 254,46	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
5	Перчатки термостойкие	пара	399	5 754,46	2 296 031,25	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
6	Диэлектрические ковры 75х75	шт.	14	2 375,00	33 250,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
7	Изолирующие клещи до 1 кВ КИ-1000	шт.	5	1 428,57	7 142,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
8	Изолирующая накладка до 1 кВ	шт.	118	2 232,14	263 392,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
9	Канат страховочный капроновый L=20м. D=10мм.	шт.	47	6 964,29	327 321,43	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
10	Канат страховочный капроновый L=40м. D=10мм.	шт.	50	13 928,57	696 428,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
11	Очки защитные	шт.	464	1 517,86	704 285,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
12	Очки КЦС	шт.	7,00	2 334,82	16 343,75	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
13	* Переносные плакаты безопасности (комплект 52 шт.)	компл	52	11 607,14	603 571,43	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
14	** Набор слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками	компл	133	56 785,71	7 552 500,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
15	*** Набор слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками	компл	53	10 410,71	551 767,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
16	Когти монтерские №1	пара	43	13 022,32	559 959,82	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
17	Когти монтерские №2	пара	41	13 861,61	568 325,89	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
18	Лазы монтерские универсальные	пара	36	15 111,61	544 017,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
19	Ограждения переносные, временные (L=40 м) (киперная лента L=40м.) (грузоподъемность 500 кг)	шт.	87	1 071,43	93 214,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
20	Однородный блок с приспособлением для крепления к опоре	шт.	25	20 160,71	504 017,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
21	ПЗ-0,4кВ для ВЛ S-16 мм2 (ЗПЛ-1 (16) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	30	47 142,86	1 414 285,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
22	ПЗ-0,4кВ для ВЛ S-25 мм2 (ЗПЛ-1 (25) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	24	59 821,43	1 435 714,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
23	ПЗ-0,4кВ для ВЛ S-35 мм2 (ЗПЛ-1 (35) в комплекте с заземляющим электродом (3 фазное)	компл	6	69 642,86	417 857,14	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
24	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-25 мм2 (ЗПЛ-10 (25) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	20	63 571,43	1 271 428,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
25	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-35 мм2 (ЗПЛ-10 (35) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	2	79 375,00	158 750,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
26	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-50 мм2 (ЗПЛ-10 (50) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	19	100 000,00	1 900 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
27	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-70 мм2 (ЗПЛ-10 (70) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	16	127 678,57	2 042 857,14	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
28	ПЗ-10 кВ для ВЛ S-95 мм2 (ЗПЛ-10 (95) в комплекте с заземляющим электродом) (3 фазное)	компл	8	148 214,29	1 185 714,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
29	ПЗ-110 кВ для ВЛ S-95 мм2 (ЗПЛ-110 (95) 1 фазное)	шт.	61	120 535,71	7 352 678,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
30	ПЗ-220 кВ для ВЛ S-95 мм2 (ЗПЛ-220 (95) 1 фазное)	шт.	36	150 892,86	5 432 142,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
31	ПЗ-0,4 кВ для РУ S-16 мм2 (ПЗРУ-1 (16) (3 фазное)	шт.	25	14 732,14	368 303,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
32	ПЗ-0,4 кВ для РУ S-25 мм2 (ПЗРУ-1 (25) (3 фазное)	шт.	82	17 232,14	1 413 035,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
33	ПЗ-0,4 кВ для РУ S-35 мм2 (ПЗРУ-1 (35) (3 фазное)	шт.	5	23 571,43	117 857,14	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
34	ПЗ-0,4 кВ для РУ S-50 мм2 (ПЗРУ-1 (50) (3 фазное)	шт.	2	26 517,86	53 035,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
35	ПЗ-0,4 кВ для РУ S-70 мм2 (ПЗРУ-1 (70) (3 фазное)	шт.	1	30 089,29	30 089,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
36	ПЗ-10 кВ для РУ S-25 мм2 (ЗПП-15 (25) (3 фазное)	шт.	41	22 946,43	940 803,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
37	ПЗ-10 кВ для РУ S-35 мм2 (ЗПП-15 (35) (3 фазное)	шт.	4	27 410,71	109 642,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
38	ПЗ-10 кВ для РУ S-50 мм2 (ЗПП-15 (50) (3 фазное)	шт.	35	35 892,86	1 256 250,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
39	ПЗ-10 кВ для РУ S-70 мм2 (ЗПП-15 (70) (3 фазное)	шт.	32	43 303,57	1 385 714,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
40	ПЗ-10 кВ для РУ S-95 мм2 (ЗПП-15 (95) (3 фазное)	шт.	10	54 196,43	541 964,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
41	ПЗ-35 кВ для РУ S-25 мм2 (ЗПП-35 (25) (3 фазное)	шт.	14	43 303,57	606 250,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
42	ПЗ-35 кВ для РУ S-35 мм2 (ЗПП-35 (35) (3 фазное)	шт.	3	53 125,00	159 375,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
43	ПЗ-35 кВ для РУ S-70 мм2 (ЗПП-35 (70) (3 фазное)	шт.	10	92 857,14	928 571,43	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
44	ПЗ-35 кВ для РУ S-95 мм2 (ЗПП-35 (95) (3 фазное)	шт.	1	124 107,14	124 107,14	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
45	ПЗ-110 кВ для РУ S-25 мм2 (ЗПП-110 (25) 3-х фаз.	шт.	5	58 035,71	290 178,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
46	ПЗ-110 кВ для РУ S-50 мм2 (ЗПП-110 (50) 3-х фаз.	шт.	5	98 839,29	494 196,43	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
47	ПЗ-110 кВ для РУ S-95 мм2 (ЗПП-110 (95) 1 фазное)	шт.	12	170 535,71	2 046 428,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
48	ПЗ-пожарного ствола (ЗПС-1 (16) 8 метров)	шт.	17	18 883,93	321 026,79	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
49	ПЗ для автотранспорта в комплекте с заземлителем (Заземление переносное машинного типа ЗПН-1Н/С - 25 мм2, 25 метров)	компл	33	78 035,71	2 575 178,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
0	Пояс предохранительный ПП 1А	шт.	84	3 643,75	306 075,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
1	Прибор для определения степени загнивания древесины опор (ПОЗД-1)	шт.	31	116 071,43	3 598 214,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Противогаз шланговый ПШ-1 (1 шланг 10 м на 20 м ЗРУ)	шт.	35	62 464,29	2 186 250,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
3	Респиратор с комплектом запасных патронов РУ-60М - А	компл	72	3 111,61	224 035,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Резиновые перчатки КЦС	пара	40	450,89	18 035,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Резиновые сапоги с жестким подноском КЦС	пара	3	3 602,68	10 808,04	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Указатель напряжения на "У" до 1кВ ПИН-90	шт.	193	1 125,00	217 125,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Указатель напряжения однополюсный (до 1 кВ) УНН-1 С3	шт.	73	10 714,29	782 142,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Указатель напряжения на "У" до 10 кВ (УВН-6-10 С)	шт.	91	4 642,86	422 500,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Указатель напряжения на "У" до 10 кВ с ТФ (УВН-6-10 ТФ)	шт.	9	8 839,29	79 553,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Указатель напряжения на "У" до 110 кВ УВН-110 С	шт.	27	8 750,00	236 250,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Указатель напряжения на "У" до 220 кВ УВН-35-220	шт.	1	29 910,71	29 910,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Устройство для набора на провода ВЛ-6, 10 кВ (УНП-10 ВЛ)	шт.	43	89 285,71	3 839 285,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Устройство для прокола кабеля	шт.	4	205 357,14	821 428,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Шарик прорезиненный КЦС	шт.	4	1 544,64	6 178,57	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
	Танга оперативная на "У" до 1 кВ ШО-1	шт.	61	2 232,14	136 160,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ

66	Штанга оперативная на "У" до 15 кВ ШО-15	шт.	51	2 642,86	134 785,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
67	Штанга оперативная на "У" до 35 кВ ШО-35	шт.	21	3 571,43	75 000,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
68	Штанга оперативная на "У" до 110 кВ ШО-110	шт.	12	8 392,86	100 714,29	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
69	Шиток защитный	шт.	10	17 745,54	177 455,36	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
70	Электроизмерительные клещи до 1000 В	шт.	87	33 928,57	2 951 785,71	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
71	Шины для когтей и лаз	шт.	60	4 098,21	245 892,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
72	Ремни для когтей	шт.	60	3 473,21	208 392,86	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг							
I. Материалы на ремонт хозспособом							
1	Силикагель КСКГ	кг	80,00	3 596,43	287 714,40	IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы							
1	АИ 92	л	101 940	147,32	15 017 800,80	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Дизельное топливо	л	131 560	187,50	24 667 500,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Обновление программного комплекса АВС-4_дополнение				138 600,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
2	Ресурсная сметно-нормативная база для АВС-4 (КазНИИСА)				80 175,00	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Техническая модернизация ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"							
1	Проектирование технической модернизации ПС 35/10 кВ "Абай-Бытовая"				1 455 001,79	I квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				2 345 434,15	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта "Техническая модернизация ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				6 785 005,94	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
4	Техническая модернизация ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				219 896 789,75	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка							
1	Проектирование технической модернизации ПС 110/35/10 кВ "Токаревка"				471 796,43	I квартал 2020г.	ЭТП-ОИ
2	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка"				5 531 755,23	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ОИ
3	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка"				16 002 577,64	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
4	Техническая модернизация оборудования ПС "Токаревка"				504 389 743,30	IV квартал 2019г.- IV квартал 2020г.	ЭТП-К
VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу							
1	Холодильник с морозильником	шт	1	169 633,93	169 633,93	I квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ОИ
3. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг							
I. Материалы на ремонт хозспособом							
1	Табличка диспетчерских наименований 280*210мм	шт	8	714,29	5 714,32	II квартал - IV квартал 2020г.	ОИ
2	Разъединитель РВ ФЛ СЭЩ-16-10/1000 У2 с приводом ПР СЭЩ БД-10У2 для ячеек КСО-298М (Номер закупки №277)	шт	2	1 261 000,00	2 522 000,00	II квартал - IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Силикагель	кг	80,00	482,68	38 614,40	IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы							
АИ 92							
1	АИ 92 для ШРЭС, СРЭС	л	41 940	147,32	6 178 600,80	III квартал 2020г.	ЭТП
2	АИ 92 для АРЭС, ТРЭС	л	30 000	147,32	4 419 600,00	III квартал 2020г.	ЭТП
3	АИ 92 для ГорПНЭС г.Караганда	л	30 000	147,32	4 419 600,00	III квартал 2020г.	ЭТП
Дизельное топливо							
1	Дизельное топливо для ШРЭС, СРЭС	л	54 560	187,50	10 230 000,00	III квартал 2020г.	ЭТП
2	Дизельное топливо для АРЭС, ТРЭС	л	40 000	187,50	7 500 000,00	III квартал 2020г.	ЭТП
3	Дизельное топливо для ГорПНЭС г.Караганда	л	40 000	187,50	7 500 000,00	III квартал 2020г.	ЭТП
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Приобретение переносной лицензии программного комплекса автоматизации выпуска смет АВСбез привязки к рабочему месту и свободного доступа к обновлениям ПО				240 000,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ОИ
2	Приобретение свидетельства на право пользования объектом интеллектуальной собственности "БАЗА данных для ЭВМ "Электронное представление сметно-нормативной базы: сметных норм расхода ресурсов"				76 357,14	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ОИ
3	Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				17 892,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Техническая модернизация ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"							
1	Проектирование технической модернизации ПС 35/10 кВ "Абай-Бытовая"				1 455 001,79	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10 кВ "Абай-Бытовая"				645 069,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				1 623 309,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ОИ
4	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				4 696 002,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ Абай-Бытовая				144 938 319,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Прочее				82 722 562,19		
Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка							
1	Проектирование технической модернизации ПС 110/35/10 кВ "Токаревка"				471 796,43	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
2	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10 кВ "Токаревка"				1 085 574,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
3	Авторский надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка"				2 835 808,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ОИ
4	Технический надзор проекта "Техническая модернизация оборудования ПС Токаревка"				8 203 588,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
5	Техническая модернизация оборудования ПС "Токаревка"				253 197 174,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
6	Прочее				236 245 066,45		
7	Щебень				3 200 893,85	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
8	Техническая модернизация оборудования АСКУЭ ПС "Токаревка"				19 198 191,00	II квартал 2020г.- IV квартал 2020г.	ЭТП
VIII. Инвестиции, не вошедшие в инвестиционную программу							
1	Холодильник с морозильником	шт	1	178 562,50	178 562,50	II квартал - IV квартал 2020г.	ОИ

ОИ - Закупки способом из одного источника

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку

ЭТП-ОИ - Закупки способом из одного источника через электронную торговую площадку

ЭТП-К - Закупки способом через электронную торговую площадку путем конкурса

Достоверность и полноту
представляемых документов
подтверждаю

Генеральный директор
ТОО «Караанды Жарык»
Иманов Н.И.

Печать

