

Изменение и дополнение №45

в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных
уровней и тарифных смет на регулируемые услуги в 2019 г.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, без НДС (тенге)	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Способ закупки	Сроки поставки
1. Изменить способ закупки							
VIII. Услуги сторонних организаций							
1	Разработка перспективного плана развития электрических сетей 35-220 кВ ТОО «Қарағанды Жарық»				102 016 284,80	ОИ	IV квартал
I. Материалы на ремонт хозспособом							
1	Опора ж/б ПБ-35-1в (комплект с траверсами)	шт	7,00	738 838,93	5 171 872,51	ОИ	IV квартал
2	Опора ж/б УБ-35-1в (комплект с траверсами, с оттяжкой)	шт	1,00	1 292 604,46	1 292 604,46	ОИ	IV квартал
3	Стойка ж/б СВ-105-5	шт	3	100 754,64	302 263,92	ОИ	IV квартал
4	Мастика битумная (МРС)	кг	32	888,39	28 428,48	ОИ	IV квартал
5	Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/550/88-10-IIIУХЛ 1	шт	3	232 069,64	696 208,93	ОИ	IV квартал
Материалы для ремонта отопления							
5	Адаптер ППР с вн.рез. белый 25х3/4"	шт	30	195,54	5 866,20	ОИ	IV квартал
6	Вентиль шаровый ППР белый 25	шт	30	533,93	16 017,90	ОИ	IV квартал
7	Комплекующие для радиатора (с кронштейном) 3/4"	шт	23	811,61	18 667,03	ОИ	IV квартал
8	Муфта ППР белый 20	шт	20	17,86	357,20	ОИ	IV квартал
9	Муфта ППР белый 25	шт	30	25,00	750,00	ОИ	IV квартал
10	Муфта разъемная ППР ЭКО с нар. рез. белый 25х3/4"	шт	50	486,61	24 330,50	ОИ	IV квартал
11	Отвод ППР 90° белый 20	шт	30	25,00	750,00	ОИ	IV квартал
12	Отвод ППР 90° белый 25	шт	100	41,07	4 107,00	ОИ	IV квартал
13	Переходник ППР белый 25-20	шт	20	23,21	464,20	ОИ	IV квартал
14	Радиатор биметаллический (1 секц.) 500х96	секц	230	2 232,14	513 392,20	ОИ	IV квартал
15	Труба ППР стекловолокном белый (PN 20) 20	м	50	164,29	8 214,50	ОИ	IV квартал
16	Труба ППР стекловолокном белый (PN 20) 25	м	140	242,86	34 000,40	ОИ	IV квартал
V. Мероприятия инвестиционной программы							
1	Строительство АЭС с емкостями для хранения ГСМ				24 725 406,25	ОИ	IV квартал
2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг							
V. Мероприятия инвестиционной программы							
1	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				74 899,50	ЦП	IV квартал
2	Инженерно-геодезические изыскания на объекте "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Токаревка"				74 899,50	ЦП	IV квартал
3	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС35/6кВ "Озерная"				1 557 399,65	ЦП	IV квартал
4	Проектирование АСКУЭ для объекта: "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"				879 574,00	ЦП	IV квартал
5	Проектирование АСКУЭ для объекта: "Техническая модернизация оборудования ПС 35/10кВ "Бытовая"				879 574,00	ЦП	IV квартал
6	Проектирование АСКУЭ для объекта: "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Токаревка"				879 574,00	ЦП	IV квартал
7	Проектирование АСКУЭ для объекта: "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/6кВ "Пришахтинская"				879 574,00	ЦП	IV квартал
8	Проектирование АСКУЭ для объекта: "Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Энгельса"				879 574,00	ЦП	IV квартал
IV. Подрядные работы							
1	Восстановление КЛ-6 кВ между ТП 108 яч. №3 до ТП-ПФЛ яч. №1, яч. №2				3 488 111,00	ЦП	IV квартал
VIII. Услуги сторонних организаций							
1	Создание серии информационных видеоматериалов рассказывающих о производственной деятельности ТОО "Қарағанды Жарық" с привлечением экспертов в области энергетики				2 400 000,00	ЦП	IV квартал
4. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг							
V. Мероприятия инвестиционной программы							
1	Экспертиза проекта "Техническая модернизация оборудования ПС35/6кВ Озерная"				1 330 000,00	ЦП	I-IV кварталы
2	Экспертиза проекта "Строительство АЭС с емкостями для хранения ГСМ"				78 000,00	ЦП	I-IV кварталы
3	Авторский надзор на объекте "Строительство АЭС с емкостями для хранения ГСМ"				28 502,30	ОИ	I-IV кварталы
4	Технический надзор на объекте "Строительство АЭС с емкостями для хранения ГСМ"				192 533,01	ЦП	I-IV кварталы
5	Строительство АЭС с емкостями для хранения ГСМ				14 251 147,69	ОТ	I-IV кварталы
IV. Подрядные работы							
1	Восстановление КЛ-6 кВ между ТП 108 яч. №3 до ТП-ПФЛ яч. №2				3 488 111,00	ЦП	IV квартал

ЦП - Закупки способом запроса ценовых предложений
ОИ - Закупки способом из одного источника
ОТ - Закупки способом открытого тендера

Достоверность и полноту
представляемых документов
подтверждаю

Генеральный директор

ТОО «Карағанды Жарык»

Иманов И.И.

Печать

