

Приложение №1
к приказу № 11-30-01 от « 30 » 01 2020г

Изменение и дополнение №9
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифа в 2020 г.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
I. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг							
II. Материалы для эксплуатации							
Аккумуляторы, батареи, элементы питания							
1	Аккумуляторная батарея 18А	шт.	1.00	25 960.00	25 960.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Аккумуляторная батарея 18А	шт.	1.00	25 960.00	25 960.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
IV. Подрядные работы							
1	Ремонт системы кондиционирования				1 197 321.43	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы							
Автомобильные масла, жидкости и растворы							
1	Масло моторное 10W40 SL/CF	л	9 852.00	1 325.00	13 053 900.00	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Масло моторное 5W40	л	165.00	151.61	464 798.40	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
3	Масло моторное M872K (зима)	л	5 477.00	511.61	2 802 087.97	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
4	Масло моторное M1072K (лето)	л	4 835.00	530.36	2 564 200.60	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
5	Масло моторное 10W40 CH-4	л	4 755.00	046.43	4 500 274.65	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
6	Масло моторное 15W40 CF-4	л	5 511.00	1 428.57	7 872 849.27	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
7	Масло трансмиссионное GL-5 85W90	л	3 324.00	1 135.71	3 775 100.04	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
8	Масло гидравлическое BMF3 (зима)	л	1 178.00	709.82	836 167.96	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
9	Смазка литол-24	кг	2 482.00	899.11	2 231 591.02	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
10	Тормозная жидкость	л	105.00	1 135.71	119 249.55	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
11	Антифриз зеленый	л	4 000.00	625.00	2 500 000.00	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
12	Электролит 1.40	л	101.00	357.14	36 071.14	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
13	Средство для снижения выбросов оксида азота при эксплуатации дизельных двигателей	л	2 500.00	150.00	375 000.00	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
14	Масло моторное 2-х тактное для снегоходов	л	30.00	4 553.57	136 607.10	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
15	Масло трансмиссионное 75W140 для снегоходов	л	8.00	12 500.00	100 000.00	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
16	Масло моторное 15W40 CH-4 для фронтального погрузчика ZL50GN	л	50.00	951.79	47 589.50	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
17	Жидкость трансмиссионная для фронтального погрузчика ZL50GN	л	50.00	979.91	48 995.50	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
18	Масло гидравлическое для фронтального погрузчика ZL50GN	л	208.00	714.29	148 572.32	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
19	Масло для АКПП ATF	л	16.00	3 125.00	50 000.00	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
20	Масло моторное 5W30 (209L)	л	78.00	3 080.00	240 240.00	I квартал 2020г. - II квартал 2020г.	ЭТП-К
VI. Услуги сторонних организаций							
Информационные услуги СМИ							
1.1.	Изготовление и прокат в эфире телеканала телепрограммы по энергосбережению	шт	13	120 000.00	1 560 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.2.	Изготовление и трансляция информационных видеороликов о производственной деятельности ТОО "Караганды Жарык"	шт	14	48 875.00	684 250.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.3.	Публикация информационных статей о производственной деятельности ТОО "Караганды Жарык"	шт	23	15 000.00	345 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.4.	Изготовление информационного видеоролика о правилах безопасности пользования электроэнергией				1 500 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.5.	Изготовление видеоролика о производственной деятельности ТОО "Караганды Жарык"				1 500 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.6.	Изготовление видеоматериала к 175-летию Абая Кунанбаева				97 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.7.	Трансляция на LED - экране видеоролика о правилах безопасности пользования электроэнергией				500 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.8.	Трансляция на LED - экране видеоролика о производственной деятельности ТОО "Караганды Жарык"				500 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
1.9.	Техническая и дизайнерская поддержка				180 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Проверка измерительно-вычислительного комплекса для учета электрической энергии Альфа-Центр				52 352 325.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
3	Проверка геометрических средств измерений (лазерный дальномер) типа Leica Disto D5		3	10 714.29	32 142.87	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				3 514 553.57	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
5	Закуп подавляющих открыток				33 013.39	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
6	Проверка щитовых цифровых электроизмерительных multifunctional приборов класса точности 0,5 (ЦМ120, ЦП120П)	шт	133	29 800.00	3 963 400.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
7	Услуги инкассации				120 000.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Строительство КЛ – 6-10кВ							
1	Проектирование проекта "Строительство КЛ – 6-10кВ"				1 219 494.64	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Проектирование проекта "Строительство КЛ-10кВ (от ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Тихоновка» до РП 203/250(ЦРП №40, встроенное ТП №5601)"				1 187 085.72	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
3	Проектирование проекта "Строительство КЛ-10кВ (от ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Тихоновка» до РП-1 (встроенное ЦРП №38))"				1 427 178.57	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
4	Инженерно-геодезические услуги				1 318 438.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
4.1.	Инженерно-геодезические изыскания «Строительство КЛ-10кВ в количестве 2-х штук от ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Тихоновка» до ЗРУ-10кВ ПС 35/10кВ «Тихоновка»				292 986.33		
4.2.	Инженерно-геодезические изыскания «Строительство КЛ-10кВ в количестве 2-х штук от ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Тихоновка» до РП 230/250 (ЦРП №40, встроенное ТП №5601)				439 479.33		
4.3.	Инженерно-геодезические изыскания «Строительство КЛ-10кВ в количестве 2-х штук от ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Тихоновка» до ЦРП №38				585 972.33		
5	Прочее				4 198 745.72	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ							
1	Проектирование проекта "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"				11 735 227.69	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Проектирование проекта "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ (Реконструкция КВЛ-6кВ ф.б.16 ПС «Ашлярская» с переводом питания на ПС 110/35/6кВ «Караганда")"				1 809 796.43	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
3	Инженерно-геодезические услуги				4 394 793.00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
3.1.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до опоры №1 фидер №20 ПС 35/10кВ «Тихоновка»				292 986.30		
3.2.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до опоры №1 фидер №3 ПС 35/10кВ «Тихоновка»				292 986.30		
3.3.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до ТП №2245				439 479.30		
3.4.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до ТП №2348				585 972.30		
3.5.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до ТП №2342				439 479.30		
3.6.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до опоры №1 фидер №31				585 972.30		
3.7.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до опоры №1 фидер №17				292 986.30		
3.8.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Тихоновка» до ТП № 2113				585 972.30		
3.9.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-6кВ от ПС «Караганда» до опоры №2 фидер 6 ПС « Ашлярская»				439 479.30		
3.10.	Инженерно-геодезические изыскания «Монтаж КЛ-6кВ от ПС «Караганда» до опоры №2 фидер 16 ПС « Ашлярская»				439 479.30		
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости ОС и техническая модернизация							
Техническая модернизация ПС 35/10кВ "Абай-Бытовая"							
1	Проектирование технической модернизации ПС 35/10 кВ "Абай-Бытовая"				1 455 001.79	I квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
Техническая модернизация оборудования ПС 110/35/10кВ "Токаревка"							
1	Проектирование технической модернизации ПС 110/35/10 кВ "Токаревка"				525 924 076.17		
Техническая модернизация оборудования ПС 35/6кВ "Озерная"							
1	Проектирование технической модернизации ПС 35/6 кВ "Озерная"				1 415 292.86	I квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг							
III. Материалы для эксплуатации							
Трансформаторы							
1	Трансформатор ОСМ-0,063 УЗ 220/5-12	шт.	10,00	38 366,07	383 660,70	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
Металлоукава							
1	Металлоукава диам. 18 мм	м	25,00	167,86	4 196,50	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	СИ
2	Металлоукава диам. 32 мм	м	30,00	356,25	10 687,50	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	СИ
IV. Подрядные работы							
1	Замена системы кондиционирования				1 197 321.43	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
V. ГСМ, автомобильные масла, жидкости и растворы							
Автомобильные масла, жидкости и растворы							
1	Lukoil Luxe 10 W 40 SL/CF	л	10 718.84	1 325.00	14 202 463.65	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
2	Mobil 5 W 40	л	165.00	2 816.98	464 799.11	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
3	M872K (зима)	л	5 476.50	511.61	2 801 810.52	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К

4	M10Г2К (лето)	л	4 835,00	530,36	2 564 276,79	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
5	Луккойл Авангард 10W 40 Экстра CH-4/CG-4/SJ	л	4755	946,43	4 500 267,66	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
6	Sinorec CF 4 15 W 40	л	5511	1 428,57	7 872 857,14	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
7	GL-5 85 W 60	л	3 324,00	1 135,71	3 775 114,29	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
8	ВМГЗ (зима). л	л	1 178,00	709,82	836 169,64	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
9	Литол-24	л	2 482,00	899,11	2 231 583,93	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
10	Тормозная жидкость DOT 4	л	105,00	1 135,71	119 250,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
11	Антифриз зеленый	л	4 000,00	625,00	2 500 000,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
12	Электролит 1.40	л	101,00	357,14	36 071,43	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Обслуживание системы видеонаблюдения				3 514 553,57	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
2	Проверка лазерного дальномера		3,00	10 714,29	32 142,87	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Проверка щитовых многофункциональных измерительных приборов	шт	133,00	29 800,00	3 963 400,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-ЦП
4	Услуги инкассации				42 857,16	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Строительство КЛ – 6-10кВ							
1	Проектирование проекта "Строительство КЛ – 6-10кВ"				330 056 511,26		
Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ							
1	Проектирование проекта "Реконструкция, строительство КВЛ-6-10кВ"				13 359 665,66	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ЭТП-К
3. Изменить объем (кол-во), цену и максимальный размер сумм							
VI. Услуги сторонних организаций							
1	Удаление ТБО по ТРНЭС	м3	18,00	1 199,50	21 591,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
2	Удаление ТБО по БЖРЭС, БЖРНЭС	м3	36,00	1 199,50	43 182,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ
3	Удаление ТБО по СРЭС и Батыс РЭС	м3	36,00	1 500,00	54 000,00	IV квартал 2019г. - IV квартал 2020г.	ОИ

КТ - Закупки способом конкурса путем тендера
 ЦП - Закупки способом запроса ценовых предложений
 ЭТП-ОИ - Закупки способом из одного источника через электронную торговую площадку
 ЭТП-К - Закупки способом через электронную торговую площадку путем конкурса
 ЭТП-ЦП - Закупки способом через электронную торговую площадку путем запроса ценовых предложений

