

Приложение №1
к приказу № 16-30-03 от «03» 02 2022г

Изменение и дополнение №5
в перечень закупаемых субъектом естественной монополии
(ТОО «Қарағанды Жарық»)
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются
при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и
тарифных смет на регулируемые услуги в 2022 г.

Қарағанда 2022 год

Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге без НДС	Максимальный размер сумм, без НДС (тенге)	Сроки закупки	Способ закупки
I. Исключить из Перечня закупок товаров, работ и услуг						
I. Материалы на ремонт хозспособом						
Электротехнические изделия						
Розетки электрические наружной установки РА 16-255 одн.	шт	4,00	250,81	1 003,24	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП
VI. Услуги сторонних организаций						
Проверка однофазных счетчиков электрической энергии типа Меркурий 200.04				184 055 200,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОК
Проверка однофазных приборов учета электрической энергии Меркурий-201.22				9 932 032,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП
Лабораторные исследования воды из скважины (ул.Муканова, 57/3)				209 653,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП
Обслуживание приборов учета тепловой энергии				44 643,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП
VII. Мероприятия инвестиционной программы						
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА), с переводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				3 930 410,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА), с переводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ (СМР+Оборудование)				410 412 746,98	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук"						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				1 644 208,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук" (СМР+Оборудование)				1 097 255 469,24	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				517 557,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				1 600 000,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция ВЛ-110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" 1,2 цепи: - ВЛ-110 кВ ПС Карбышевка – ПС Каркаралинск						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				1 812 435,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция ПС110/35/10кВ Ботаническая						
Реконструкция ПС110/35/10кВ Ботаническая (СМР+Оборудование)				425 368 488,70	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Прочее				135 781,76		
Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 п/с Жарык						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				366 336,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 п/с Жарык (СМР+Оборудование)				191 442 000,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Реконструкция КВЛ-6-10кВ						
ПИР и прочие				8 912 238,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.20,33 ПС Восток (СМР)				196 074 729,46	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.30,22 ПС Восток (СМР)				157 601 284,97	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Реконструкция КВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Новый Город (яч.9 до ЦРП-6 кВ №2 яч.20, яч.7 до ЦРП №2 яч.23, яч.25 до ЦРП №2 яч.7) (СМР)				641 152 273,39	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Караганда ф.13-ТП №2195 (СМР)				42 327 552,96	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Реконструкция КВЛ-0,4кВ						
ПИР и прочие				1 093 828,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка						
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка (СМР+Оборудование)				302 572 189,89	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Строительство ПС "Болашак"						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				1 481 334,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Строительство ВЛ-110 кВ "Жана Жарык-Болашак"						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				1 587 247,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГПП-2-Сергиополь" 1,2 цепи						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				339 106,36	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ОИ
Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС Кировская						
Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС Кировская (СМР)				5 277 709,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Техническая модернизация оборудования АСКУЭ ПС Мелькомбинат						
Техническая модернизация оборудования АСКУЭ ПС Мелькомбинат (СМР)				21 563 253,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС ЦЭС						
Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС ЦЭС (СМР)				3 638 223,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Реконструкция ПС РТИ						
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта				1 699 899,00	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарань-Шахан						
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарань-Шахан (СМР)				284 782 686,30	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Сантехническая-В.Сокур						
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Сантехническая-В.Сокур (СМР)				185 923 548,80	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Долинка-Карагандинская						
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Долинка-Карагандинская (СМР)				25 945 777,81	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Пролетарка-Хорошевская-2						
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Пролетарка-Хорошевская-2 (СМР)				131 817 697,84	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Хорошевская-Корнеевка						
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Хорошевская-Корнеевка (СМР)				74 532 568,52	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Карабас-Тепличная						
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Карабас-Тепличная (СМР)				92 715 424,19	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Юбилейная-Лазурная						
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Юбилейная-Лазурная (СМР)				46 379 412,96	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Техническая модернизация ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 ц, "Отпайки от оп.№24 ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 ц на ПС "Юбилейная"						
Техническая модернизация ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 ц, "Отпайки от оп.№24 ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 ц на ПС "Юбилейная" (СМР)				201 373 023,56	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
Реконструкция здания проходной ПС Жарык						
Реконструкция здания проходной ПС Жарык (СМР)				2 924 400,50	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЭТП
2. Включить в Перечень закупок товаров, работ и услуг						
I. Материалы на ремонт хозспособом						

Электротехнические изделия							
Розетка РА 16-255 одноместная наружной установки	шт	4,000	250,810	1 003,24	IV квартал 2021г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП	
VI. Услуги сторонних организаций							
Проживание сотрудников СКАРЭЭ, АТС в г.Каркаралинск с 07 по 09 февраля 2022г.				24 000,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Проверка однофазных счетчиков электрической энергии типа Меркурий по г.Караганда				151 619 532,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Проверка однофазных счетчиков электрической энергии типа Меркурий по г.Сарань				365 375,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Лабораторные исследования воды из скважины (ул.Муканова, 57/3)				104 819,00	I квартал 2022г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Лабораторные исследования воды из скважины (ПС "Жарык" учетный квартал 217, стр.57)				104 819,00	I квартал 2022г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Обслуживание приборов учета тепловой энергии (г.Шахтинск, пр.Абая Кунанбаева, строение8)				31 250,00	I квартал 2022г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Обслуживание приборов учета тепловой энергии (г.Абай, ул.Абая, 32а)				31 250,00	I квартал 2022г.- IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Ознакомление и отработка основных инструментов рисования, редактирования, объективных привязок, массивов, таблиц, размеров, типов линий, мультивыносок, штриховок, блоков, слоев, параметризации, стандартов СПДС графической программы AutoCAD	чел	12	48150	577 800,00	I квартал 2022г	ЗЦП	
VII. Мероприятия инвестиционной программы							
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с переводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ							
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда"				3 930 410,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Строительство ПС 110/10кВ "Новый Майкудук"							
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Строительство ПС 110/10кВ "Новый Майкудук"				1 644 208,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Технический надзор за строительством ПС 110/10кВ "Новый Майкудук"				54 541 170,31	2022-2023гг.	ОК	
Авторский надзор за строительством ПС110/10кВ "Новый Майкудук"				18 791 495,95	2022-2023гг.	ОИ	
Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук" (СМР+Оборудование)				2 291 645 809,57	2022-2023гг.	ОК	
Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи							
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи"				517 557,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Земельно-кадастровые работы							
Реконструкция ВЛ-110кВ "ТЭЦ-3 - Юго-Восток": - ВЛ-110 кВ ПС Жарык – ПС Энгельса; - ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 – ПС Жарык с заходом на ПС Трудовая; - ВЛ-110 кВ ПС Жарык – ПС Юго-Восток				304 333,79	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Земельно-кадастровые работы							
Информационные услуги - публикация объявлений				166 994,74	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Информационные услуги - публикация объявлений				23 214,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда							
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда, - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда"				1 576 786,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Земельно-кадастровые работы							
Разработка землеустроительного проекта				180 491,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Информационные услуги - публикация объявлений				600 000,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Информационные услуги - публикация объявлений				23 214,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Реконструкция ВЛ-110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" 1,2 цепи: - ВЛ-110 кВ ПС Карбышевка – ПС Каркаралинск							
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ВЛ-110кВ "ГРЭС-2 - Карагайлы" 1,2 цепи: ВЛ-110 кВ ПС Карбышевка – ПС Каркаралинск"				1 789 221,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Разработка землеустроительного проекта							
Земельно-кадастровые работы				1 858 074,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Информационные услуги - публикация объявлений				10 782,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Информационные услуги - публикация объявлений				23 214,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Реконструкция ПС110/35/10кВ Ботаническая							
Реконструкция ПС110/35/10кВ Ботаническая (СМР+Оборудование)				425 368 488,70	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Прочее				135 781,76	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 - ПС Жарык							
Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 - ПС Жарык"				941 908,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Технический надзор за реконструкцией ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 - ПС Жарык				6 902 517,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Авторский надзор за реконструкцией ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 - ПС Жарык				2 386 055,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ	
Реконструкция ВЛ 220 кВ ТЭЦ-3 п/с Жарык (СМР)				93 791 806,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Анкерно-угловая опора У220-1	шт	1	10 711 967,14	10 711 967,14	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Анкерно-угловая опора 5м подставка У220-1+5	шт	1	13 653 064,29	13 653 064,29	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Анкерно-угловая опора 5м подставка У220-2т+5	шт	3	22 900 056,43	68 700 169,29	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Промежуточная опора П220-2	шт	1	7 642 568,57	7 642 568,57	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Фундаменты под анкерно-угловые опоры Ф3-Ам	шт	6	596 044,29	3 576 265,74	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Фундаменты под анкерно-угловые опоры Ф4-Ам	шт	8	696 952,13	5 575 617,04	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Фундаменты под анкерно-угловые опоры Ф5-Ам	шт	6	822 921,43	4 937 528,58	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Фундаменты под промежуточные опоры Ф5-2	шт	4	528 724,29	2 114 897,16	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Ригель Р-1А	шт	8	46 524,00	372 192,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Деталь крепления ригеля Д-12	шт	16	6 729,00	107 664,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Деталь крепления ригеля Д-13	шт	8	10 233,00	81 864,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Плита пригрузочная ПЗ-Р	шт	8	218 979,00	1 751 832,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Информационные услуги - публикация объявлений				23 214,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Реконструкция КВЛ-6-10кВ							
Реконструкция КЛЭП-10 кВ г.Шахтинск (СМР)				8 912 238,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.20,33 ПС Восток (СМР)				196 074 729,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.30,22 ПС Восток (СМР)				157 601 285,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Реконструкция КВЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Новый Город (яч.9 до ЦРП-6 кВ №2 яч.20, яч.7 до ЦРП №2 яч.23, яч.25 до ЦРП №2 яч.7) (СМР)				641 152 273,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Караганда ф.13-ТП №2195 (СМР)				42 327 553,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	
Реконструкция КВЛ-0,4кВ							
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция КВЛ 0,4кВ КТП №3002 ф.1,2)				1 093 828,00	I квартал - IV квартал 2022г.	ЗЦП	
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка							
Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка (СМР+Оборудование)				302 572 189,89	I квартал - IV квартал 2022г.	ОК	

	Строительство снегозадерживающего забора на ПС						
	Строительство снегозадерживающего забора на ПС (СМР)			154 657 000,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Строительство ПС "Болашак"						
	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта			1 481 334,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
	Земельно-кадастровые работы			38 041,70		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
	Строительство ВЛ-110 кВ "Жаня Жарык-Болашак"						
	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Строительство ПС "Болашак"			1 587 247,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
	Земельно-кадастровые работы			832 417,20		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
	Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГПП-2-Сергиополь" 1,2 цепи						
	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГПП-2-Сергиополь" 1,2 цепи"			339 106,36		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
	Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС Кировская						
	Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС Кировская (СМР)			5 277 709,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Техническая модернизация оборудования АСКУЭ ПС Мелькомбинат						
	Техническая модернизация оборудования АСКУЭ ПС Мелькомбинат (СМР)			21 563 253,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС ЦЭС						
	Реконструкция оборудования АСКУЭ ПС ЦЭС (СМР)			3 638 223,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Монтаж оборудования ВЧ каналов связи на ПС и ВЛ						
1	Авторский надзор за монтажом оборудования ВЧ каналов связи на ПС и ВЛ			2 500 000,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
2	Монтаж оборудования ВЧ каналов связи на ПС и ВЛ (СМР)			201 000 000,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Реконструкция ПС РТИ						
1	Комплексная вневедомственная экспертиза проекта "Реконструкция ПС РТИ"			1 699 899,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
2	Технический надзор за реконструкцией ПС РТИ			32 879 685,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
3	Авторский надзор за реконструкцией ПС РТИ			16 090 558,89		I квартал - IV квартал 2022г.	ОИ
4	Реконструкция ПС РТИ (СМР)			1 461 773 111,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарань-Шахан						
1	Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Сарань-Шахан (СМР)			284 782 686,30		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Сантехническая-В.Сокур						
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Сантехническая-В.Сокур (СМР)			185 923 548,80		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Долинка-Карагадинская						
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Долинка-Карагадинская (СМР)			25 945 777,81		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Пролетарка-Хорошевская-2						
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Пролетарка-Хорошевская-2 (СМР)			131 817 697,84		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Хорошевская-Корнеевка						
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Хорошевская-Корнеевка (СМР)			74 532 568,52		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Карабас-Тепличная						
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Карабас-Тепличная (СМР)			92 715 424,19		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Юбилейная-Лазурная						
1	Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Юбилейная-Лазурная (СМР)			46 379 412,96		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Техническая модернизация оборудования ПС Новая Дубовка						
1	Оборудование			161 982 101,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Техническая модернизация оборудования ПС Озерная (ГорРЭС)						
1	Оборудование			107 648 476,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Техническая модернизация ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 п, "Оттайки от оп.№24 ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 п на ПС "Юбилейная"						
1	Техническая модернизация ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 п, "Оттайки от оп.№24 ВЛ-110 кВ "Сарань-РТИ" 1,2 п на ПС "Юбилейная" (СМР)			201 373 023,56		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Реконструкция здания проходной ПС Жарык						
1	Реконструкция здания проходной ПС Жарык (СМР)			2 924 400,50		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Строительство ВЛ-35 кВ оттайка на ПС Бетонная от ВЛ-35 кВ ГПП-2-Сергиополь 1ц						
1	ПИР и прочее			5 892 560,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Реконструкция ВЛ-35 кВ ГПП-2-Сергиополь 2ц						
1	ПИР и прочее			31 813 310,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Реконструкция ВЛ-110 кВ Астаховка-Шокай 1,2 п						
1	ПИР и прочее			46 975 857,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город						
1	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город (СМР+оборудование)			60 633 040,00		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	Приобретение автотехники и спецтехники						
1	Приобретение автотехники и спецтехники			181 149 042,86		I квартал - IV квартал 2022г.	ОК
	3. Изменить способ закупки в Перечень закупок товаров, работ и услуг						
	II. Материалы для эксплуатации						
	Таблички						
1	Таблички диаметр 30см	шт	20,00	2 200,00	44 000,00	IV квартал 2021г. - IV квартал 2022г.	ЗЦП

ЭТП- Закупки способом через электронную торговую площадку

ОК - Закупки способом конкурса

ЗЦП- Закупки способом запроса ценовых предложений

ОИ - Закупки способом из одного источника

*С 01.01.2022 года закупки товаров, работ и услуг осуществляются в информационных системах электронных закупок

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) лист.

Генеральный директор

ТОО «Караганды Жарык»

Иманов Н.И.

